

Obra: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO GUARIBA META 01 E META 02

PORTO NACIONAL - TO

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO META 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		REPASSE		CONTRAPARTIDA		TOTAL %	TOTAL R\$
		S/ BDI	C/ BDI	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.737,61	R\$ 22.691,73	R\$ 22.146,90	97,5990033%	R\$ 544,83	2,4009967%	100,00%	R\$ 22.691,73
2.0	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	R\$ 28.573,42	R\$ 36.553,98	R\$ 35.676,32	97,5990033%	R\$ 877,66	2,4009967%	100,00%	R\$ 36.553,98
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 232.316,31	R\$ 297.202,26	R\$ 290.066,44	97,5990033%	R\$ 7.135,82	2,4009967%	100,00%	R\$ 297.202,26
4.0	PAISSAGISMO	R\$ 46.902,79	R\$ 60.002,74	R\$ 58.562,07	97,5990033%	R\$ 1.440,66	2,4009967%	100,00%	R\$ 60.002,74
	TOTAL GERAL META 01	325.530,13	R\$ 416.450,70						R\$ 416.450,70
	BDI 27,93 %	1,2793	R\$ 416.450,70	TOTAL					
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO META 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		REPASSE		CONTRAPARTIDA		TOTAL %	TOTAL R\$
		S/ BDI	C/ BDI	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 925,35	R\$ 1.183,80	R\$ 1.100,46	92,9598446170%	R\$ 83,34	7,0401553830%	100,00%	R\$ 1.183,80
2.0	ELETRICO	R\$ 208.857,67	R\$ 255.611,30	R\$ 237.615,87	92,9598446170%	R\$ 17.995,43	7,0401553830%	100,00%	R\$ 255.611,30
3.0	PORTAL	R\$ 5.667,39	R\$ 7.250,30	R\$ 6.739,86	92,9598446170%	R\$ 510,43	7,0401553830%	100,00%	R\$ 7.250,30
4.0	ESCULTURA DO MACACO	R\$ 7.000,00	R\$ 8.158,50	R\$ 7.584,13	92,9598446170%	R\$ 574,37	7,0401553830%	100,00%	R\$ 8.158,50
5.0	PINTURA	R\$ 297,16	R\$ 380,16	R\$ 353,40	92,9598446170%	R\$ 26,76	7,0401553830%	100,00%	R\$ 380,16
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 50.874,95	R\$ 59.294,75	R\$ 55.120,31	92,9598446170%	R\$ 4.174,44	7,0401553830%	100,00%	R\$ 59.294,75
	TOTAL GERAL META 02	273.622,53	R\$ 331.878,81						R\$ 331.878,81
	BDI 27,93 %	1,2793	R\$ 331.878,81	TOTAL					
	BDI 16,55 %	1,1655							
	TOTAL GERAL QCI META 01 E META 02		R\$ 748.329,51						
	BDI 29,77 % E 16,55%	1,2793	R\$ 748.329,51	TOTAL					